
 
 
 
 
 

Souscription d’une Assurances Dommages Ouvrages et d’une Assurance Tous Risques Chantier - 
Construction de la Nouvelle Faculté de Santé (NFS) du Quartier Hospitalo-Universitaire (QHU) sur l’Ile de 

NANTES (44) 
 

Référence : QHU_NFS_ASSURANCES 

 
 

Réponses aux questions des candidats 
 
 
En noir, les questions posées ; en bleu les réponses apportées 

 
MIS EN LIGNE LE 24 MARS 2026 
 
Question 1 : 
Nous vous sollicitons pour un report de la date limite de réception des offres.  
 
Réponse 1 :  
La date limite de réception des offres est reportée au 28 mai 2026 avant 12H00. Le règlement de la 
consultation est modifié en ce sens.  
 
 
MIS EN LIGNE LE 25 MARS 2026 
 
Question 2 : 
Pensez-vous que nous pourrons disposer de la liste des intervenants au chantier avant la date limite de 
remise des offres ? 
 
Réponse 2 :  
La commission d’appel d’offres travaux aura lieu postérieurement à la date limite de remise des offres. 
 
Question 3 : 
Voir question 1 
 
Question 4 : 
Le chantier étant découpé en plusieurs lots et en plusieurs bâtiments, pouvez-vous nous confirmer qu'il y 
aura bien une réception unique avec une date prévisionnelle à décembre 2030 ? 
 
Réponse 4 :  
Nous confirmons que la réception sera bien unique pour l’ensemble de l’opération (et donc pour l’ensemble 
des bâtiments). Conformément à l’article 1.2.1 du CCA Assurances, cette réception est envisagée 56 mois 
après l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. 
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Question 5 : 
Pouvez-vous indiquer si la Région Pays de la Loire restera propriétaire d'une partie de l'ouvrage et de laquelle 
le cas échéant ? 
 
Réponse 5 :  
La Région des Pays de la Loire ne sera pas propriétaire de l’ouvrage. Une division en volume est prévue pour 
distinguer la propriété de l’Etat (Formation et restauration universitaire) et la propriété de Nantes Métropole 
(Parking public). 
 
Question 6 : 
Est-il prévu des missions géotechniques de type G3 et G4 ? 
 
Réponse 6 :  
Le marché de FONDASOL prévoit bien une mission de supervision géotechnique d’exécution (G4).  
La mission d’étude et de suivi géotechnique d’exécution (G3) est à la charge de l’entreprise lot 4 STRUCTURE-
CLOS COUVERT (décrit au CCTP en page 39 – pièce n°QHU-DCE-0204B-XXX-TCE-XXX-D-
CCTP_FondationsSpeciales-GO). 
 
 
 
MIS EN LIGNE LE 17 AVRIL 2026 
 
Question 7 : 
Nous avons bien pris connaissance du document avec la décomposition par lots. Par ailleurs, est-il possible 
d'obtenir ce même document avec la ventilation entre les 3 bâtiments VDC, ENS et MEP ? 
 
Réponse 7 :  
Nous ne disposons pas de la décomposition de l’estimation travaux par bâtiment (ENS, VDC et MEP) ; nous 
ne sommes donc pas en mesure de vous la fournir. 


