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Réponses aux questions des candidats 
 
 
En noir, les questions posées ; en bleu les réponses apportées 

 
 
Question 1 : Pouvez-vous nous communiquer la durée des travaux ? 
Réponse 1 : La durée prévisionnelle des travaux est de 16 mois, compris la période de préparation de chantier 
de 2 mois. Le règlement de consultation est mis à jour dans ce sens. 
 
Question 2 : Nous n'avons pas identifié la durée des études et la durée des travaux dans le dossier de 
consultation ; pouvez-vous svp nous les communiquer ? 
Réponse 2 : La durée prévisionnelle des travaux est de 16 mois, compris la période de préparation de chantier 
de 2 mois. Le règlement de consultation est mis à jour dans ce sens 
 
Question 3 : Pouvez-vous nous indiquer la durée des travaux ? 
Réponse 3 : La durée prévisionnelle des travaux est de 16 mois, compris la période de préparation de chantier 
de 2 mois. Le règlement de consultation est mis à jour dans ce sens 
 
Question 4 : Pourriez-vous préciser la durée des travaux. Sauf erreur de notre part, nous n'avons que la durée 
du marché globale (durée totale prévisionnelle de 44 mois y compris GPA). 
Réponse 4 : La durée prévisionnelle des travaux est de 16 mois, compris la période de préparation de chantier 
de 2 mois. Le règlement de consultation est mis à jour dans ce sens 
 
 

 


